



Comune di CASALBORE (Avellino)

piazza Municipio, 1 - 83034 Casalboro (Av)

tel 0825 849005 fax 0825 849735
www.comune.casalboro.av.it

c.f. 00230080640
p. IVA 00230080640

operante in autonomia in sospensione del comma 4 art.37 D.Lgs.50/2016

APPALTO DI LAVORI

procedura: aperta, art.60 D.Lgs. 50/2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, c.2, prima fattispecie D.Lgs. 50/2016

COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIALE DELLE RIMEMBRANZE

CUP C62J18000160001

CIG 8490100C26

ESITO DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che la procedura di cui all'epigrafe si è conclusa con l'**aggiudicazione definitiva** pronunciata dal competente organo del Comune committente, indicando quanto segue:

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| <i>indizione gara</i> | Determina a contrarre del competente Responsabile di Servizio n. 89 del 26.10.2020 | | | | |
| <i>disciplina di gara e pubblicazioni</i> | Bando e Disciplinare di gara Piattaforma telematica dell'Ente, Albo Pretorio della Stazione Appaltante in data 04.11.2020 , GURI 5.a serie speciale n. 129 del 04.11.2020 , Quotidiani Corriere dello Sport-Stadio , La Notizia in data 06.11.2020 , Sito internet Stazione Appaltante, Siti internet ANAC e MIT | | | | |
| <i>importi</i> | - | | | | |
| | 1 | lavori soggetti a ribasso (inglobanti gli oneri di sicurezza aziendali) | € 503.862,90 | | |
| | 2 | oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso | € 22.480,99 | | |
| | 3 | totale | € 526.343,89 | | |
| | nell'importo totale suesposto sono compresi: | | | | |
| | 4 | i costi della manodopera stimati in | € 146.594,91 | | |
| | - | | | | |
| <i>termine offerte</i> | giorno 25.11.2020 ore 14:00 | | | | |
| <i>offerte pervenute nei termini</i> | - | | | | |
| | <i>n.</i> | <i>codice</i> | <i>c.f. / p.IVA</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>ruolo</i> |
| | 1 | 137332 | 1585030628 | GAAD COSTRUZIONI SRL | 04-CAPOGRUPPO |
| | | | 13000650627 | NEW SERVICE S.R.L. | 01-MANDANTE |
| | 2 | 137538 | 2690480641 | NUOVAEDIL Srl | 04-CAPOGRUPPO |
| | | | 2334860646 | PAPA SERVICE SAS | 01-MANDANTE |
| | 3 | 137721 | 5139740657 | SOICET S.R.L. | offerente singolo |
| | 4 | 137733 | VRZLGU72P05A399M | Verzaro Srl | 04-CAPOGRUPPO |
| | | | 5196891211 | S.I.TEC. S.R.L. | 01-MANDANTE |
| | 5 | 137864 | 14194131000 | A.I.CO. CONSORZIO STABILE a rl | offerente singolo |
| | 6 | 137913 | 3575121219 | ECM S.R.L. | offerente singolo |
| | - | | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| <i>svolgimento gara</i> | Sedute n.1 (pubblica) del 27.11.2020 , n.2 (pubblica) del 19.12.2020 , n. 3 (riservata) del 23.12.2020 , n. 4 (riservata) del 26.12.2020 , n. 5 (riservata) del 30.12.2020 , n. 6 (riservata) del 06.01.2021 , n. 7 (pubblica) del 11.01.2021 . | | |
| <i>concorrenti esclusi</i> | 3- SOICET S.R.L. | | |
| <i>sottoposti verifica anomalia</i> | Nessuno | | |
| <i>esclusi per anomalia</i> | Nessuno | | |
| <i>proposta di aggiudicazione</i> | - | | |
| | | AGGIUDICATARIO | SECONDO CLASSIFICATO |
| | | 5 | 2 |
| | | | RTI |
| | | A.I.CO. CONSORZIO STABILE a rl | NUOVAEDIL Srl + 1 |
| <i>punteggio</i> | | 92,907 | 91,402 |
| <i>ribasso %</i> | | 2,717 | 7,180 |
| <i>importo ribassato (€)</i> | | 490.172,95 | 467.685,54 |
| <i>oneri attuazione piani sicurezza (€)</i> | | 22.480,99 | 22.480,99 |
| <i>sicurezza aziendale (€)</i> | | 2.500,00 | 5.000,00 |
| <i>costo manodopera (€)</i> | | 158.787,97 | 165.000,00 |
| <i>prezzo complessivo netto (€)</i> | | 512.653,94 | 490.166,53 |
| <i>offerta tempo esecuzione (giorni)</i> | | 288 | 288 |
| <i>offerta manutenzione (anni)</i> | | 3 | 3 |
| | | | |
| <i>aggiudicazione definitiva</i> | Determina Responsabile del Servizio n.12 del 02.02.2021 in conformità della proposta di aggiudicazione | | |

Termini di accesso agli atti e impugnativa come precisati nel Bando.

06.02.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Giacomo Pepe)